

SMLOUVA O REALIZACI STAVBY

Č. 51 /2016

uzavřena níže uvedeného data dle § 1746 odst.2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

Smluvní strany:

Město Kroměříž

se sídlem : Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
zastoupené : **Mgr. Jaroslavem Němcem**, starostou
IČ: 00287351
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Kroměříž, č.ú. 8326340247/0100
kontaktní osoba : Ing. Aleš Opravil, odbor správy majetku města a služeb

(dále jen **vlastník**)

a

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

se sídlem : Kojetínská 3666/64, 767 0 1 Kroměříž
zastoupené : **Ing. Ladislavem Lejsalem**, předsedou přestavenstva
IČ: 494 51 871

(dále jen **stavebník**)

I.

Město Kroměříž je mimo jiné vlastníkem pozemků :
parc.č 1520/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace
parc.č 1521/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace
parc.č 1701/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace
parc.č 1701/32 - ostatní plocha, ostatní komunikace

vše pro obec Kroměříž, katastrální území Kroměříž na LV č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž.

II.

Stavebník hodlá na nemovitosti uvedené v čl. I. této smlouvy realizovat opravu stávající kanalizace / uliční stoky BE-1, přípojek k nemovitostem a k uličním vpustím / a to v rámci stavby pod názvem „ **Oprava kanalizace Kroměříž, ulice Brandlova** “ podle předložené projektové dokumentace zhotovené projektčním ateliérem WISSO s.r.o., Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc – Hodolany.

III.

Předmětem této smlouvy je založení práva stavebníka realizovat na nemovitosti vlastníka uvedené v čl.I této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě stavbu uvedenou v čl.II této smlouvy. Vlastník se touto smlouvou zavazuje strpět výkon stavebníkova práva na realizaci stavby uvedené v čl.II této smlouvy.

IV.

1. Za podmínek v této smlouvě stanovených vzniká stavebníkovi oprávnění zřídit stavbu, vstupovat a vjíždět na předmětnou nemovitost v souvislosti se zřizováním, provozem, opravami a údržbou stavby jen v nezbytně nutném rozsahu a jen po nezbytně nutnou dobu.
2. Stavebník bude neprodleně předem informovat vlastníka o případných změnách v rozsahu a způsobu dotčení předmětné nemovitosti. Jedná se o změny, které mohou vzniknout při provádění stavby z důvodu technických, případně z jiných nepředvídatelných příčin.
3. Stavebník se zavazuje, že při zřizování, užívání, opravách a údržbě předmětné stavby bude co nejvíce šetřit práva vlastníka nemovitosti a vstup na jeho pozemky mu oznámí v dostatečném předstihu.
4. Dále se stavebník zavazuje, že po skončení prací uvede nemovitost vlastníka bezodkladně a na vlastní náklady do předchozího stavu s výjimkou povolené stavby.
5. Vznikne-li stavebníkovi majetková újma způsobená činnostmi v rámci provádění předmětné stavby, zavazuje se stavebník k její úhradě.
6. V případě, že předmětná stavba nebude z jakýchkoliv důvodů zrealizována nebo pokud nebudou nemovitosti stavbou dotčeny, nejsou účastníci této smlouvy vzájemnými závazky dle této smlouvy vázáni.
7. Právo realizovat stavbu v této smlouvě uvedeně se zřizuje **na dobu neurčitou a bezúplatně**.
8. Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou jim známa ustanovení §§ 1083 až 1086 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, a vlastnická práva touto smlouvou neřeší.

V.

Vlastník dotčené nemovitosti tímto vydává stavebníkovi **souhlas vlastníka s umístěním a zřízením předmětné stavby na předmětných nemovitostech.**

Vlastník dotčených nemovitostí souhlasí s tím, aby tato smlouva byla podkladem pro správní řízení a sloužila jako vyjádření souhlasu účastníka řízení.

VI.

Další podmínky, které si smluvní strany této smlouvy dohodly:

1. Pokud v souvislosti s realizací předmětné stavby dojde k jinému záboru předmětných pozemků, požádá stavebník odbor služeb MěÚ Kroměříž nejpozději do 20 dnů před započatím prací o **povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství.**

Vyřizuje paní Vlasta Zbořilová, , odbor správy majetku města a služeb MěÚKroměříž, Husovo náměstí 534 – budova B, 2.patro, dveře č.302, tel.: 573 321 161, email: vlasta.zborilova@mesto-kromeriz.cz

2. V případě, že stavebník bude žádat o **povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace – uložení inženýrských sítí v komunikaci**, toto vyřizuje pan Libor Hájek, odbor občansko-správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství MěÚKroměříž, 1.máje 533 – budova D, 3.patro, dveře č.431, tel.: 573 321 384, email: libor.hajek@mesto-kromeriz.cz.

3. V případě, že bude stavebník žádat o **povolení připojení na místní komunikaci – zřízení nebo úprava sjezdu**, toto vyřizují paní Pavlína Pešáková, tel.: 573 321 385, email: pavlina.pesakova@mesto-kromeriz.cz, nebo paní Martina Pomothyová, tel.: 573 321 383, email: martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz, obě odbor občansko-správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství MěÚKroměříž, 1.máje 533 – budova D, 3.patro, dveře č. 427.

Současně tímto vlastník stavebníkovi uděluje souhlas s umístěním stavby v dotčeném silničním pozemku specifikovaném v čl.I této smlouvy pro účely vydání povolení příslušného silničního správního úřadu k umístění inženýrských sítí a přípojek podle § 25 odst.6 písm.d) zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dále uděluje vlastník stavebníkovi souhlas s připojením nemovitosti na místní komunikaci dle § 10 odst.4 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Současně se smluvní strany této smlouvy jako účastníci řízení o povolení k uložení inženýrských sítí a k připojení nemovitosti na místní komunikaci výslovně vzdávají práva na vyjádření k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst.3 správního řádu.

4. Před zahájením stavebních prací si stavebník nechá potvrdit existenci podzemních inženýrských sítí technické infrastruktury a vytýčit jejich skutečnou polohu jednotlivými správci těchto sítí. Při vlastní realizaci stavby musí stavebník dodržovat všechny případné podmínky stanovené jednotlivými správci inženýrských sítí a zásady bezpečnosti práce.

5. Po realizaci předmětné stavby bude zbývající část pozemku dotčená touto stavbou (zeleň, zpevněné plochy, apod.) uvedena do původního stavu nebo upravena dle předložené projektové dokumentace.

VII.

1. Tato smlouva bude přílohou žádosti stavebníka v řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterou stavebník prokáže své oprávnění provést stavbu.

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze se souhlasem obou zúčastněných smluvních stran a to formou písemného dodatku.

3. Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy jsou závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu.

5. Každý z účastníků této smlouvy má právo od ní odstoupit, jestliže stavebník nebo jeho právní nástupce nezahájí stavbu v termínu určeném příslušným rozhodnutím stavebního úřadu.

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uvedena a zveřejněna na webových stránkách města Kroměříže a příp. dále v Registru smluv na portálu veřejné správy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží vlastník a dvě vyhotovení obdrží stavebník.

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla podepsána po vzájemném projednání, podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

9. Smlouva byla schválena na 34. schůzi Rady města Kroměříže, konané dne 30.5.2016, usn.č.

Přílohy :
- Přehledná situace stavby / výkres č. C1 /
- Situace katastrální / výkres č. C3 /
- Geometrický snímek / 2x /
- Výpis z LV 10001

V Kroměříži dne: 6.6.2016

V Kroměříži dne: 7.6.2016

.....
Mgr. Jaroslav Němec v.r.
starosta města Kroměříže

.....
Ing. Ladislav Lejsal v.r.
předseda přestavenstva
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.