

SMLOUVA O REALIZACI STAVBY

Č. 66 /2015

uzavřená níže uvedeného data dle § 1746 odst.2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

Smluvní strany:

Město Kroměříž

se sídlem : Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

zastoupené : **Mgr. Jaroslavem Němcem**, starostou

IČ: 00287351

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Kroměříž, č.ú. 8326340247/0100

kontaktní osoba : Ing. Aleš Opravil, odbor správy majetku města a služeb

(dále jen **vlastník**)

a

KmNet, s.r.o.

se sídlem : Kaplanova 1780/1D, 767 01 Kroměříž – provozovna Oskol 311, 767 01 Kroměříž

zastoupená : **Tomášem Smutným**, jednatelem

IČ: 27686779

(dále jen **stavebník**)

I.

Město Kroměříž je mimo jiné vlastníkem pozemků :

- parc.č. 94/29, 147/1, 162/1, 164/1, 164/2, 164/7, 247/1, 255/1, 255/2, 257/1, 258, 261/1, 268/1, 268/12, 813/2, 813/27, 813/35, 813/37, 813/38, 813/39, 813/40, 813/41, 813/42, 813/43, 813/64, 813/65, 813/89, 870/13, 870/25, 870/35, 870/40, 870/54, 870/64, 870/65, 870/66, 870/68, 870/77, 870/84, 870/91, 870/92, 870/93, 870/134, 870/139, 870/141, 920/2, 920/5, 958/1, 958/2, 958/9, 964/2, 964/4, 964/5, 964/9, 965/1, 965/5, 965/10, 966/4, 967/1, 967/5, 967/8, 967/9, 967/40, 967/41, 967/42, 977/9, 977/10, 979/8, 984/4, 990/2, 990/3, 990/4, 1074/1, 1115/14, 1115/37, 1115/38, 1500/6, 1500/17, 1500/36, 1500/42, 1500/43, 1500/44, 1500/45, 1500/66, 1500/72, 1500/74, 1500/76, 1500/78, 1500/79, 1500/84, 1500/105, 1500/106, 1500/107, 1500/119, 1500/120, 1500/123, 1500/125, 1500/127, 1500/129, 1500/130, 1500/143, 1500/144, 1500/150, 1500/151, 1500/152, 1500/153, 1500/204, 1500/216, 1500/246, 1500/251, 1500/254, 3236/4, 3236/5

vše pro obec Kroměříž, katastrální území Kroměříž na LV č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž.

II.

Stavebník hodlá na nemovitostech uvedených v čl. I. této smlouvy realizovat provedení nových trubkovodů podzemní optické sítě pro datové rozvody elektronické komunikace v lokalitě sídliště Zachar a Slovan / I. etapa / a sídliště Oskol / II. etapa / v rámci stavby „ **Výstavba datové optické sítě Kroměříž** “ podle předložené projektové dokumentace zhotovené Ing. Vojtěchem Řihákem, Třasoňova 3344/8A, Kroměříž

III.

Předmětem této smlouvy je založení práva stavebníka realizovat na nemovitostech vlastníka uvedené v čl.I této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě stavbu uvedenou v čl.II této smlouvy.

Vlastník se touto smlouvou zavazuje strpět výkon stavebníka práva na realizaci stavby uvedené v čl.II této smlouvy.

IV.

1. Za podmínek v této smlouvě stanovených vzniká stavebníkovi oprávnění zřídit stavbu, vstupovat a vjíždět na předmětnou nemovitost v souvislosti se zřizováním, provozem, opravami a údržbou stavby jen v nezbytně nutném rozsahu a jen po nezbytně nutnou dobu.
 2. Stavebník bude neprodleně předem informovat vlastníka o případných změnách v rozsahu a způsobu dotčení předmětných nemovitostí. Jedná se o změny, které mohou vzniknout při provádění stavby z důvodu technických, případně z jiných nepředvídatelných příčin.
 3. Stavebník se zavazuje, že při zřizování, užívání, opravách a údržbě předmětné stavby bude co nejvíce šetřit práva vlastníka nemovitostí a vstup na jeho pozemky mu oznámí v dostatečném předstihu.
 4. Dále se stavebník zavazuje, že po skončení prací uvede nemovitosti vlastníka bezodkladně a na vlastní náklady do předchozího stavu s výjimkou povolené stavby.
 5. Vznikne-li vlastníkovu majetková újma způsobená činností v rámci provádění předmětné stavby, zavazuje se stavebník k její úhradě.
 6. V případě, že předmětná stavba nebude z jakýchkoliv důvodů zrealizována nebo pokud nebudou nemovitosti stavbou dotčeny, nejsou účastníci této smlouvy vzájemnými závazky dle této smlouvy vázáni.
 7. Právo realizovat stavbu v této smlouvě uvedenou se zřizuje **na dobu neurčitou a bezúplatně**.
 8. Stavebník podpisem této smlouvy prohlašuje, že je mu znám § 509 z.č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, dle kterého inženýrské sítě, zejména vodovody, kanalizace nebo energetické či jiné vedení, nejsou součástí pozemku.
- Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou jim známa ustanovení §§ 1083 až 1086 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, a vlastnická práva touto smlouvou neřeší.

V.

Vlastník dotčených nemovitostí tímto vydává stavebníkovi **souhlas vlastníka s umístěním a zřízením předmětné stavby na předmětných nemovitostech.**
Vlastník dotčených nemovitostí souhlasí s tím, aby tato smlouva byla podkladem pro správní řízení a sloužila jako vyjádření souhlasu účastníka řízení.

VI.

Další podmínky, které si smluvní strany této smlouvy dohodly:

1. Pokud v souvislosti s realizací předmětné stavby dojde k jinému záboru předmětných pozemků, požádá stavebník odbor služeb MěÚ Kroměříž nejpozději do 20 dnů před započatím prací o **povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství.**
Vyřizuje paní Vlasta Zbořilová, , odbor správy majetku města a služeb MěÚKroměříž, Husovo náměstí 534 – budova B, 2.patro, dveře č.302, tel.: 573 321 161, email: vlasta.zborilova@mesto-kromeriz.cz
2. Současně tímto vlastník stavebníkovi uděluje souhlas s umístěním stavby v dotčeném silničním pozemku specifikovaném v čl.I této smlouvy pro účely vydání povolení příslušného silničního správního úřadu k umístění inženýrských sítí a přípojek podle § 25 odst.6 písm.d) zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dále uděluje vlastník stavebníkovi souhlas s připojením nemovitosti na místní komunikaci dle § 10 odst.4 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3. Současně se smluvní strany této smlouvy jako účastníci řízení o povolení k uložení inženýrských sítí a k připojení nemovitosti na místní komunikaci výslovně vzdávají práva na vyjádření k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst.3 správního řádu.
4. Před zahájením stavebních prací si stavebník nechá potvrdit existenci podzemních inženýrských sítí technické infrastruktury a vytýčit jejich skutečnou polohu jednotlivými správci těchto sítí. Při vlastní realizaci stavby musí stavebník dodržovat všechny případné podmínky stanovené jednotlivými správci inženýrských sítí a zásady bezpečnosti práce.

5. Po realizaci předmětné stavby bude zbývající část pozemku dotčená touto stavbou (zeleň, zpevněné plochy, apod.) uvedena do původního stavu nebo upravena dle předložené projektové dokumentace.

6. V trase plánované výstavby budou připoloženy minitrubičky určené pro městskou optickou síť.

7. Plánovaná trasa výstavby bude propojena po ulici Březinova, včetně propojení existujících HDPE trubek města ve směru od ulice Velehradská po Kollárova s napojením dále směrem k Husovu nám. čp.534

8. Po realizaci předmětné stavby bude provedeno geometrické zaměření mikrotrubiček pro další dokumentaci optické sítě

VII.

1. Tato smlouva bude přílohou žádosti stavebníka v řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterou stavebník prokáže své oprávnění provést stavbu.

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze se souhlasem obou zúčastněných smluvních stran a to formou písemného dodatku.

3. Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy jsou závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu.

5. Každý z účastníků této smlouvy má právo od ní odstoupit, jestliže stavebník nebo jeho právní nástupce nezačne stavbu v termínu určeném příslušným rozhodnutím stavebního úřadu.

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uvedena a zveřejněna na webových stránkách města Kroměříže a příp. dále v Registru smluv na portálu veřejné správy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží vlastník a dvě vyhotovení obdrží stavebník.

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla podepsána po vzájemném projednání, podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

9. Smlouva byla schválena na 18. schůzi Rady města Kroměříže, konané dne 24. 8. 2015, usn.č.509.....

Přílohy :
- Situace stavby – Etapa 1 – Zachar a Slovan
- Situace stavby – Etapa 2 – Oskol
- Nákresey optické trasy 11 x
- Výpis z LV 10001

V Kroměříži dne: 27. 8. 2015

V Kroměříži dne: 2. 9. 2015

.....
Mgr. Jaroslav Němec
starosta města Kroměříže

.....
Tomáš Smutný
jednatel společnosti